平成 30 年度　公共工事の発注見通しに関する事項

上下水道課 水道係　Ｎｏ．１

NO.	工　事　名	場 所 (地区)	期　間	種別	概　　要	入札・契約 方　法	入札の時期 随契又は契約の時期	備　　考
1	市道蒲生田矢ノ目線外 2 路線配水管布設工事	蒲生田	約６ヶ月	水道施設	DIP-GXφ250 L=270m	指名競争	第１四半期	開削工法
2	市道湯街道吉野町2号線外1路線配水管布設工事	宮内	約３ヶ月	水道施設	PEPφ75　L=100m	指名競争	第１四半期	開削工法
3	国道113号外2路線配水管布設工事	椚塚	約５ヶ月	水道施設	PEPφ100 L=290m	指名競争	第２四半期	開削工法
4	市道椚塚 4 号線配水管布設工事	椚塚	約３ヶ月	水道施設	PEPφ100 L=130m	指名競争	第２四半期	開削工法
5	一般県道赤湯宮内線外1路線配水管布設工事	三間通	約４ヶ月	水道施設	PEPφ75 L=120m	指名競争	第２四半期	開削工法 県施工の道路改良工事との同調工事
6	市道本町菖蒲沢線外 1 路線配水管布設替工事	宮内	約４ヶ月	水道施設	PEPφ75 L=140m	指名競争	第２四半期	開削工法
7	市道妹背３号線外１路線配水管布設替工事	赤湯	約３ヶ月	水道施設	PEPφ75　L=90m	指名競争	第２四半期	開削工法
8	国道 348 号(吉野川水管橋) 配水管布設替工事	小滝	約４ヶ月	水道施設	PEPφ100 L=55m	指名競争	第１四半期	開削工法・水管橋
9	市道東向宮ノ下線(長畑橋添架)配水管布設替工事	荻	約３ヶ月	水道施設	PEPφ75 L=55m	指名競争	第２四半期	開削工法・橋梁添架
10	吉野川災害復旧事業に係る配水管布設替工事	椚塚	約４ヶ月	水道施設	GNGWAφ100 L=62m	指名競争	第２四半期	開削工事 湯河原橋架替えに伴う配水管布設替工事
11	吉野川災害復旧事業に係る配水管布設替工事	椚塚	約９ヶ月	水道施設	GNGWAφ100 PEPφ100 L=206m	指名競争	第２四半期	開削工事 花台橋架替えに伴う配水管布設替工事
12	吉野川河川整備事業に係る配水管布設替工事	二色根 ・ 椚塚	約４ヶ月	水道施設	PEPφ75 L=187m	指名競争	第２四半期	開削工事 河川整備工事に伴う配水管布設替工事
13	旧長井浄水場送水管中詰材充填工事	長井市伊佐沢	約３ヶ月	水道施設	DIPφ450 ﾓﾙﾀﾙ材充填 L=2,500m	指名競争	第２四半期	長井市内に埋設されている旧送水管の陥没事故防止
14								
15								
16								
17								
18								