
別記様式第１号

土木一式

◎排水路整備工事　総施工延長　ΣL=176.9m

〇椚塚一　施工延長　L＝58.4ｍ　排水構造物工　・間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　N＝1式　

〇桜木町四　施工延長　L＝50.0ｍ　排水構造物工　・間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　N＝1式　

南陽市蒲生田７５１番地の３

侑和建設株式会社

（消費税及び地方消費税を含まない。）

（消費税及び地方消費税を含まない。）

※ 着工 完成

※ （消費税及び地方消費税を含む。）

円 円 円

（入札金額は消費税及び地方消費税を含まない。）

上記業者を選定した理由

（ 記載日　 )

・集水桝工（1000×500×600）N＝1基　　舗装工　N＝1式　撤去工　N＝1式　仮設工　N＝1式

〇若狭郷屋　施工延長　L＝40.0ｍ　排水構造物工　・間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　N＝1式

契 約 金 額

予 定 価 格

入　　札　　調　　書

工 事 名 生活排水路整備工事（その１）

施 工 場 所 南陽市　　長岡　　地内外

工 事 種 別

最 低 制 限 価 格

〇長岡　施工延長　L＝28.5ｍ　排水構造物工　N＝1式・道路用側溝（300×500）L＝23.4ｍ・集水
桝工（500×500×600）N＝1基

指　　　名　　　人 第　１　回

工 事 概 要

入 札 執 行 日 令和8年10月30日

契約者住所及び名称　※

第　２　回 第　３　回

工 期

有限会社菊地工業
4,500,000

株式会社阿部組 4,550,000

侑和建設株式会社 4,400,000

齋藤建設株式会社 4,480,000

株式会社落合堂建設 4,570,000

合同会社大征 4,470,000

※契約日の翌日以降の記載 令和8年11月9日

令和8年11月6日 令和9年3月29日

南陽市公共工事に係る入札参加者の格付け及び発注標準等に関する要綱
第５条に規定する発注標準及び指名基準に加え、同種工事の施工実績等
を勘案し選定した。

4,476,000 円

―

4,840,000 円

落札


