
別記様式第１号

土木一式

施行延長　L=134.4m　W=5.5m（全体延長ΣL=192.30m）

南陽市中落合６３５番地

株式会社落合堂建設

（消費税及び地方消費税を含まない。）

（消費税及び地方消費税を含まない。）

※ 着工 完成

※ （消費税及び地方消費税を含む。）

円 円 円

（入札金額は消費税及び地方消費税を含まない。）

上記業者を選定した理由

（ 記載日　 )

　・勾配調整側溝　300×500　L=40.0m　300×600　L=7.4m
　・防音側溝　250×250　L=40.0m

〇撤去工　N=1式　〇仮設工　N=1式

令和7年10月1日 令和8年3月19日

南陽市公共工事に係る入札参加者の格付け及び発注標準等に関する要綱
第５条に規定する発注標準及び指名基準に加え、同種工事の施工実績等
を勘案し選定した。

9,301,000 円

6,510,000 円

10,230,000 円

※契約日の翌日以降の記載 令和7年10月1日

長澤工業株式会社 9,400,000

齋藤建設株式会社 9,360,000

株式会社落合堂建設 9,300,000

株式会社イトウ 9,370,000

林建設 9,390,000

第　３　回

工 期

株式会社大建工業
9,400,000

最 低 制 限 価 格

〇土工　N=1式

指　　　名　　　人 第　１　回

工 事 概 要

入 札 執 行 日 令和7年9月25日

契約者住所及び名称　※

第　２　回

〇排水工
　・道路用側溝　300×300　L=79.4m　300×400　L=46.0m

　・8号集水桝　1200×1200×700　N=1基
　・7号集水桝（撤去再設置）　800×800×600　N=1基

契 約 金 額

予 定 価 格

入　　札　　調　　書

工 事 名 市道法師柳北線　道路改良工事

施 工 場 所 南陽市　　法師柳　　地内

工 事 種 別

落札


