

## 入札調書

工 事 名 市道三番縄線 側溝整備工事  
施 工 場 所 南陽市 宮内 地内  
工 事 種 別 土木一式  
工 事 概 要 施工延長 L=42.6m  
1. 排水工：勾配調整側溝 300×300 L=8.0m、勾配調整側溝 300×400 L=18.0m、勾配調整側溝 300×500 L=16.6m  
2. 舗装工：N=1式  
3. 撤去工：N=1式  
4. 仮設工：N=1式

入 札 執 行 日 令和6年9月5日

契約者住所及び名称 ※ 山形県南陽市宮内899番地の2  
有限会社菊地工業

予 定 価 格 2,869,000 円 (消費税及び地方消費税を含まない。)

最 低 制 限 価 格 — (消費税及び地方消費税を含まない。)

工 期 ※ 着工 令和6年9月10日 完成 令和6年12月5日

契 約 金 額 ※ 3,113,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

指 名 人	第 1 回	第 2 回	第 3 回
有限会社菊地工業	落札 2,830,000 円	円	円
株式会社小林建設	2,880,000		
株式会社阿部組	2,850,000		
侑和建設株式会社	2,850,000		
有限会社ミナモト	2,880,000		
合同会社大征	2,890,000		

(入札金額は消費税及び地方消費税を含まない。)

上記業者を選定した理由 南陽市公共工事に係る入札参加者の格付け及び発注標準等に関する要綱第5条に規定する発注標準及び指名基準に加え、同種工事の施工実績等を勘案し選定した。

※契約日の翌日以降の記載 (記載日 令和6年9月11日 )